CITTÀ DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno

SETTORE LL.PP. – PATRIMONIO – CIMITERO – INFORMATICA

DETERMINA DEL DIRIGENTE
Prot. Settore LL.PP. n° 129 del 08/03/2019

SINDACO
SEGRETARIO GEN.
REVISORI DEI CONTI
ALBO PRETORIO
DIRIGENTE LL.PP.
RAGIONERIA
ATTI LL.PP.
SERV. MANUTENZIONE

Prot. Seg. Gen. n° 425 del 19 03 /2019	**ALLEGATI N° /**

OGGETTO: ***Lavori di riqualificazione di Piazza De Santi e Piazza Salierno"***
Approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre

CIG 7826816CE0 ; CUP J34E16000250004

La seguente determina è stata predisposta dal dott. Nicola Amodeo

Trasmesso al servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità lì, 15 MAR 2019 495 **IL RICEVENTE**	Restituita al Settore munita del visto di regolarità lì, _____ **IL RICEVENTE**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

☐ "La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente";

☑ "Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile";
lì 15 MAR 2019

Il Dirigente del Servizio finanziario

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
"Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

☐ si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Imp.

☐ si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Acc.
	€			

Il Dirigente del Servizio finanziario

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____

Il Responsabile

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: ***Lavori di riqualificazione di Piazza De Santi e Piazza Salierno"***
Approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre
CIG: 7826816CE0
CUP: J34E16000250004
Relazione istruttoria

PREMESSO CHE:

- con determina reg. gen. 1900/2017 è stato dato atto che a seguito di procedura negoziata è stato affidato l'incarico di progettazione e coordinamento in fase di progettazione dell'intervento dei "*Lavori di riqualificazione Piazza De Santi e Piazza Salierno"* al Gruppo di Architetti con capogruppo l'Arch. Candilori Matilde Rita per un importo complessivo del servizio di euro 8.804,00 oltre iva come da determina di aggiudicazione n. 460 del 04.09.2017;
- con D.G.C. n. 23 del 15.01.2018 è stato adottato lo schema del Programma Triennale 2018-2020 Elenco annuale 2018, nel quale risulta inserito l'intervento di *Lavori di riqualificazione Piazza de Santi e Piazza Salierno* per un importo complessivo di euro 250.000,00 intervento n. 44;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 24.04.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione con allegato il programma triennale delle OO.PP. 2018/2020 nel quale, è inserito il suddetto intervento;
- il suddetto professionista in data 09.07.2018 con nota prot. gen. 35904 ha trasmesso il progetto definitivo per i "*lavori di riqualificazione Piazza de Santi e Piazza Salierno*";
- all'esito della verifica della documentazione del progetto definitivo è stato redatto verbale positivo di verifica dell'unità tecnica interna dell'ufficio tecnico redatto ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. identificato con prot. int. n. 36609 del 12.07.2018;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 239 del 12.07.2018 è stato approvato il Progetto definitivo avente ad oggetto i "*lavori di riqualificazione Piazza De Santi e Piazza Salierno* "composto dai seguenti elaborati:
    1. Relazione Tecnica generale
    2. Relazioni tecniche specialistiche
    3. Disciplinare descrittivo e prestazionale
    4. Computo metrico estimativo
    5. Elenco prezzi unitari
    6. Analisi nuovi prezzi
    7. Incidenza manodopera
    8. Incidenza sicurezza
    9. Quadro economico
    10. TAV 1 Rilievo dello stato di fatto inquadramento generale
    11. TAV 2 Rilievo dello stato di progetto Planimetria e Sezioni
    12. TAV 3 Progetto Schema di progetto rappresentazioni
    13. TAV 4 Progetto Planimetria Sezioni

per un importo complessivo dell'intervento di euro 250.000,00 come da quadro economico seguente:

A) Importo a base di appalto:		
	A1) Per lavori a misura al netto della sicurezza (soggetti a ribasso)	€ 175.179,30
	A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.505,06
	Totale A) (A1+ A2)	€ 181.684,36
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	B1) Spese progettazione	€ 8.804,00
	B2) Spese tecniche	€ 20.628,29
	B3) Spese direzione dei lavori DM 17/06/2016	€ 4.692,74
	B4) Art. 113	€ 3.633,79
	B5) ANAC	€ 150,00
	B6) SPESE GENERALI	€ 4.730,89

	C) IVA	€	25.675,93
	Totale B)	€	68.315,64
	Importo complessivo	€	**250.000,00**

con il medesimo atto è stato deliberato la trasmissione della Delibera sovra indicata al R.U.P. per il prosieguo delle attività e per la richiesta di prestito attraverso la Cassa DD.PP;
i progettisti, con prot. generale n. 38456 del 24.07.2018 hanno trasmesso i seguenti elaborati del progetto esecutivo in oggetto:

- Relazione generale descrittiva
- Relazioni tecniche specialistiche
- Disciplinare descrittivo e prestazionale
- Computo metrico estimativo
- Elenco nuovi prezzi unitario
- Analisi nuovi prezzi
- Incidenza manodopera
- Incidenza sicurezza
- Quadro economico
- Piano di sicurezza e coordinamento, planimetria di cantiere
- Cronoprogramma
- Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
- Capitolato speciale d'appalto
- Schema di contratto
- TAV 1 Rilievo dello stato di fatto - inquadramento generale
- TAV 2 Rilievo dello stato di fatto –Planimetria, Sezioni
- TAV 3 Progetto - Schema di progetto rappresentazioni
- TAV 4 Progetto - Planimetria, Sezione AA
- TAV 5 Sezioni, Particolari costruttivi
- TAV 6 Impianto di irrigazione, Impianto di Pubblica Illuminazione
- TAV 7 Abaco del verde di progetto

per un importo complessivo dell'intervento di euro 250.000,00 come da quadro economico seguente:

Lavori di riqualificazione urbana Piazza De Santi e Piazza Salierno

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

		A. Importo dei Lavori e delle forniture	€	€
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A.1.1	Importo dei lavori		
		di cui importo dei lavori a misura	*€ 166 029,52*	
		di cui importo lavori a corpo	*€ 0,00*	
		di cui importo lavori a corpo e misura	*€ 0,00*	
		Totale importo lavori		*€ 166 029,52*
	A.1.2	Importo delle forniture		*€ 0,00*
	A.1.3	Importo dei servizi		*€ 0,00*
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		*€ 10 045,05*
		Totale Importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2)		€ 176 074,58
		Totale importo soggetto a ribasso		€ 166 029,52
		B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	**€**	**€**
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.1	Spese di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		*€ 8 604,00*
	B.2	Spese di Direzione dei lavori		*€ 20 174,09*
	B.3	Spese di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		*€ 4 589,41*
	B.4	Art. 113 (2%)		*€ 3 521,49*
	B.5	Contributo Anac		*€ 150,00*
	B.6	Spese Generali (2,84%)		*€ 5 004,12*
	B.7	Spese per allacciamenti e utenze		*€ 1 000,00*
	B.8	Oneri per smaltimento in discarica autorizzata		*€ 4 500,00*
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B10)		€ 47 943,11
		C. I.V.A.		**€**
C. I.V.A	C.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture	10%	*€ 17 607,46*
	C.1.2	I.V.A. su Progettazione (22%)	22%	*€ 1 936,88*
	C.1.3	I.V.A. su Direzione Lavori (22%)	22%	*€ 4 438,30*
	C.1.4	I.V.A. su Coordinazione dei lavori in fase di esecuzione (22%)	22%	*€ 1 009,67*
	C.1.6	I.V.A. su Oneri per smaltimento in discarica autorizzata (22%)	22%	*€ 990,00*
			Totale IVA	*€ 25 982,31*
		TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)		€ 250 000,00

a seguito di verifica del progetto esecutivo sovra indicato, il R.U.P. Ing. Antonio Di Lauro, in data 01.08.2018, ha validato il progetto esecutivo "*lavori di riqualificazione di Piazza De Santi e Piazza Salierno*", ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., giusta verbale di validazione del progetto esecutivo identificato con prot. gen. 39671 del 01.08.2018;

dal 30 novembre 2018 l'ing. Antonio Di Lauro è stato posto in quiescenza;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo sovra indicato identificato con prot. gen. 39671 del 01.08.2018.

VISTO il provvedimento n. 4/2019 del 31.01.2019 con cui è stato nominato RUP dei lavori in oggetto il geom. Amore Angora;

CONSIDERATO CHE: il Comune di Nocera Inferiore, per rispettare gli obblighi di centralizzazione della spesa, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 50/2016 ha costituito, con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 dell' 08.03.2016, la Centrale Unica di Committenza;

RITENUTO che:
- il costo complessivo dell'intervento pari ad € 250.000,00 è finanziato interamente mediante Mutuo Cassa DD.PP. concesso in data 07.12.2018 per l'importo di euro 250.000,00 a cui è stata attribuita la posizione n. 6046741;
- l'importo a base di appalto è di € 176.074,58 Iva esclusa di cui € 10.045,06 Iva esclusa di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- il progetto è meritevole di approvazione.

SI PROPONE, con la presente, l'approvazione del Progetto esecutivo "lavori di riqualificazione di Piazza De Santi e Piazza Salierno" e l'indizione della gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016 con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 determinato mediante unico ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara e con l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell' art. 97, comma 8 del Codice. La scelta del criterio del prezzo più basso è motivato dal fatto che il presente appalto rientra tra i casi di cui all'art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 ed in base ad un progetto esecutivo ben dettagliato e preciso. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016 si procederà all'invito di quindici operatori con i requisiti previsti dalla legge presenti sull'albo telematico della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri, Mercato San Severino e Castel San Giorgio. In particolare con il possesso categoria OS24 e con iscrizione o richiesta di iscrizione alla white list.

Nocera Inferiore, 08.03.2019

Il R.U.P.

Geom. Amore Angora

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la relazione istruttoria del responsabile del procedimento che qui è richiamata a formare parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e smi
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e smi
VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n.207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. del 12.04.2006 n.163, per la parte applicabile;
VISTO il decreto sindacale n. 17 del 02.10.2017 di Nomina di Dirigente Settore LL.PP. Patrimonio Cimitero e Informatica

DETERMINA

1. **Di approvare** il progetto esecutivo "*lavori di riqualificazione di Piazza De Santi e Piazza Salierno*" composto dai seguenti elaborati:
   - Relazione generale descrittiva
   - Relazioni tecniche specialistiche
   - Disciplinare descrittivo e prestazionale
   - Computo metrico estimativo
   - Elenco nuovi prezzi unitario
   - Analisi nuovi prezzi
   - Incidenza manodopera
   - Incidenza sicurezza
   - Quadro economico
   - Piano di sicurezza e coordinamento, planimetria di cantiere
   - Cronoprogramma
   - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
   - Capitolato speciale d'appalto
   - Schema di contratto
   - TAV 1 Rilievo dello stato di fatto - inquadramento generale
   - TAV 2 Rilievo dello stato di fatto –Planimetria, Sezioni
   - TAV 3 Progetto Schema di progetto rappresentazioni
   - TAV 4 Progetto -Planimetria, Sezione AA
   - TAV 5 Sezioni, Particolari costruttivi
   - TAV 6 Impianto di irrigazione, Impianto di Pubblica Illuminazione
   - TAV 7 Abaco del verde di progetto
   -

   per un importo complessivo dell'intervento di euro 250.000,00 come da quadro economico seguente:

Lavori di riqualificazione urbana Piazza De Santi e Piazza Salierno				
QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI		A. Importo dei Lavori e delle forniture	€	€
	A.1.1	Importo dei lavori		
		di cui Importo dei lavori a misura	*€ 166 029,52*	
		di cui Importo lavori a corpo	*€ 0,00*	
		di cui Importo lavori a corpo e misura	*€ 0,00*	
		Totale importo lavori		*€ 166 029,52*
	A.1.2	Importo delle forniture		*€ 0,00*
	A.1.3	Importo dei servizi		*€ 0,00*
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		*€ 10 045,06*
		Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A.1.2+A1.3+ A2)		€ 176 074,58
		Totale importo soggetto a ribasso		€ 166 029,52
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL AMMINISTRAZIONE		B. Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	€
	B.1	Spese di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		*€ 3 804,00*
	B.2	Spese di Direzione dei lavori		*€ 20 174,09*
	B.3	Spese di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		*€ 4 589,41*
	B.4	Art. 113 (2%)		*€ 3 521,49*
	B.5	Contributo Anac		*€ 150,00*
	B.6	Spese Generali (2,84%)		*€ 5 004,12*
	B.7	Spese per allacciamenti e utenze		*€ 1 200,00*
	B.8	Oneri per smaltimento in discarica autorizzata		*€ 4 500,00*
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1 –....–B10)		€ 47 943,11
C. I.V.A.		C. I.V.A.		€
	C.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture	10%	*€ 17 607,46*
	C.1.2	I.V.A. su Progettazione (22%)	22%	*€ 1 936,88*
	C.1.3	I.V.A. su Direzione Lavori (22%)	22%	*€ 4 438,30*
	C.1.4	I.V.A. su Coordinazione dei lavori in fase di esecuzione (22%)	22%	*€ 1 009,67*
	C.1.6	I.V.A. su Oneri per smaltimento in discarica autorizzata (22%)	22%	*€ 990,00*
			Totale IVA	*€ 25 982,31*
		TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)		€ 250 000,00

2. **Di avviare,** sulla base del progetto esecutivo "*lavori di riqualificazione di Piazza De Santi e Piazza Salierno* " sovra indicato, il procedimento di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione di Piazza De Santi e Piazza Salierno, previo invito di almeno quindici operatori economici;
3. **Di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento del suddetto lavoro è il Geometra Amore Angora (provvedimento n. 4/2019 del 31.01.2019);
4. **Di dare atto** che il CIG riferito all'esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente: **7826816CE0;**
5. **Di dare atto che** la gara verrà espletata dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri, Mercato San Severino e Castel San Giorgio;
6. **Di stabilire**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n. 267/00 che:
   - il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è la riqualificazione e il miglioramento delle condizioni complessive delle due piazze in oggetto ubicate nel Comune di Nocera Inferiore;
   - l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori di riqualificazione di Piazza De Santi e Piazza Salierno;
   - il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico amministrativo;
   - il contratto, a norma art. 59, c. 5 bis del D. Lgs. 50/16, verrà stipulato a misura;
   - le clausole ritenute essenziali sono tutte quelle contenute nel capitolato speciale d'appalto;
   - l'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € 176.074,58 oltre iva di cui € 10.045,06 oltre iva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- l'appalto non è suddividibile in lotti per la tipologia di interventi e per l'entità economica dell'importo.

7. **Di stabilire inoltre che:**
   - il contraente sarà selezionato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, determinato mediante unico ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
   - verrà applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale in applicazione a quanto previsto dall'art. 97, c. 8, del D. Lgs. n.50/2016;
   - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016 si procederà all'invito di quindici operatori economici con i requisiti previsti dalla legge presenti sull'albo telematico della CUC Nocera. In particolare con il possesso categoria OS24 e con iscrizione o richiesta di iscrizione alla white list.;
   - i requisiti minimi di partecipazione alla gara sono quelli riportati nella Lettera di invito;
   - la data fissata per l'ultimazione dei lavori è stabilita in 180 giorni, naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna.
8. **Di approvare** la documentazione di gara che seppur non allegata al presente provvedimento si intende parte integrante e sostanziale della presente determinazione e composta da:
   - Lettera di invito;
   - Istanza di partecipazione;
   - Modello di D.G.U.E.
   - Modello Offerta
9. **Di dare atto** che forma parte integrante della documentazione di gara il progetto esecutivo sovra indicato non allegato e conservato agli atti dal R.U.P. presso il settore LL.PP. del Comune di Nocera Inferiore;
10. **Di provvedere** al versamento della contribuzione, quale tassa sugli appalti, in conformità della Delibera ANAC n. 1300 del 2017 a carico del servizio economato;
11. **Di dare atto** che il costo complessivo dell'intervento pari ad € 250.000,00 è finanziato interamente mediante Mutuo Cassa DD.PP. concesso in data 07.12.2018 per l'importo di euro 250.000,00 a cui è stata attribuita la **posizione** n. **6046741/00**;
    € 250.000,00; UEB 1005202; Cap. 2018/ Art. 16; Imp. 2018/783;
12. **Di dare atto** che la presente determinazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e 192/2012 sarà pubblicata in amministrazione trasparente nelle sezioni di competenza;
13. **Di dare atto** che il provvedimento è immediatamente esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile Finanziario.

Nocera Inferiore, 08.03.2019

Il Dirigente del Settore LL.PP.
Ing. Gerardo Califano