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A - Lavori 
 
Importo Lavori a misura € 263.231,05 
Oneri di sicurezza €   6.285,70 
TOTALE € 269.516,75 
 
CATEGORIE LAVORI 

 
 

COPERTURA € 205.641,74 
LUCERNARI €   31.553,49 
OPERE DA PITTORE €  17.074,68 
IMPIANTO ILLUMINAZIONE €     4.256,99 
ALTRE OPERE €     4.704,15 
OPERE PROVVISONALI (oneri sicurezza) €  6.285,70 
 
1) Lavori a misura € 263.231,05 
2) Lavori a corpo € - 
3) Lavori in economia € - 
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA € 263.231,05 
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta €   6.285,70 
 
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)  € 269.516,75 

 
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  
 
I.V.A. sui lavori (10 % di A)  € 26.951,68 
Imprevisti, competenze, eventuali maggiorazioni  
per particolare conformazione della copertura, ecc. (5%  di A)    

 
€ 13.475,84 

Spese tecniche in fase di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione 

€ 6.258,00 

Contributo CNPAIALP 4%  e I.V.A. 22% su spese tecniche in fase di 
progettazione  

€ 1.682,15 

Spese tecniche in fase di esecuzione, direzione lavori, coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione 

€ 22.412,54 

Contributo CNPAIALP 4%  e I.V.A. 22% su spese tecniche in fase di esecuzione  € 6.024,49 

Spese pubblicità gara e Anac 
 

€ 2.000,00 

Art. 113  D. lgs. 50/2016 2% sui lavori € 5.390,34 

Totale somme a disposizione   € 84.195,04 
 
 
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)  € 353.711,79 
a detrarre vendita rame rimosso dalla copertura: peso stimato kg 6.786,80 
importo offerto per rame della copertura luglio 2018 2,5 euro/kg  
 

€ 16.967,00 

TOTALE € 336.744,79 
 

 


