Wiy COMUNE DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno

PROGETTO ESECUTIVO

"Ristrutturazione e adeguamento della Cappella Madre Cimitero"
Nocera Inferiore

CIG: Z321AB0327 - CUP: J31B15000190007

ELENCO ELABORATI

DOCUMENTI: ELABORATI GRAFCI:

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA TAVOLA 1: INQUADRAMENTO TERRITORIALE

TAVOLA 2: PLANIMETRIA GENERALE CON
DELIMITAZIONE AREA DI CANTIERE

PIANO DI MANUTENZIONE TAVOLA 3: PIANTA AULA LITURGICA E PIANTA
SOTTOTETTO STATO DI FATTO E DI PROGETTO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO TAVOLA 4: PIANTA COPERTURA STATO DI FATTO E
DI PROGETTO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO TAVOLA 5: SEZIONE TRASVERSALE E
LONGITUDINALE STATO DI FATTO E DI PROGETTO
X | QUADRO ECONOMICO TAVOLA 6: PROSPETTO FRONTALE E LATERALE

STATO DI FATTO E DI PROGETTO

CRONOPROGRAMMA

ELENCO PREZZI

ANALISI PREZZI

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE

PROGETTISTI:
Arch. Francesco Rotondale
Arch. Anna Di Marzo

Ing. Ugo Palmieri




A - Lavori

Importo Lavori a misura €263.231,05
Oneri di sicurezza € 6.285,70
TOTALE €269.516,75
CATEGORIE LAVORI
COPERTURA €205.641,74
LUCERNARI € 31.553,49
OPERE DA PITTORE € 17.074,68
IMPIANTO ILLUMINAZIONE € 4.256,99
ALTRE OPERE € 4.704,15
OPERE PROVVISONALI (oneri sicurezza) € 6.285,70
1) Lavori a misura € 263.231,05
2) Lavori a corpo €-
3) Lavori in economia €-
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA €263.231,05
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 6.285,70

\ Totale lavori da appaltare (1+2+3+4) € 269.516,75

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

I.V.A. sui lavori (10 % di A) €26.951,68
Imprevisti, competenze, eventuali maggiorazioni

per particolare conformazione della copertura, ecc. (5% di A) € 13.475,84
Spese tecniche in fase di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di €6.258,00
progettazione

Contributo CNPAIALP 4% e I.V.A. 22% su spese tecniche in fase di €1.682,15
progettazione

Spese tecniche in fase di esecuzione, direzione lavori, coordinamento €22.412,54
sicurezza in fase di esecuzione

Contributo CNPAIALP 4% e I.V.A. 22% su spese tecniche in fase di esecuzione €6.024,49
Spese pubblicita gara e Anac €2.000,00

Art. 113 D. Igs. 50/2016 2% sui lavori €5.390,34
Totale somme a disposizione € 84.195,04
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B) € 353.711,79
a detrarre vendita rame rimosso dalla copertura: peso stimato kg 6.786,80 € 16.967,00
importo offerto per rame della copertura luglio 2018 2,5 euro/kg

TOTALE € 336.744,79




