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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %SicurezzaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da
E.01.050.015 movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con
.a autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica

autorizzata controllata di materiali di risulta
SOMMANO mc 40,78 30,90 1´260,10 1,64 0,129

2 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli
E.01.050.030 scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di
.a materiali sciolti

SOMMANO mc 6,96 44,44 309,30 0,42 0,135

3 Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato, poste in opera su struttura
E.11.060.020 predisposta da pagarsi a parte, compresa la posa in opera di gronde e colmi e relative
.b minuterie: Lastre ondulate o grecate minimo 7/10 mm

SOMMANO mq 20,00 22,51 450,20 0,60 0,133

4 Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm,
E.11.070.015 conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già
.c predisposto: Diametro 200 mm

SOMMANO cad 4,00 14,06 56,24 0,08 0,142

5 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e
E.11.070.030 sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature,
.i le salda ... lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurato al metroquadrato di sviluppo:

In alluminio preverniciato, spessore 8/10
SOMMANO mq 36,00 44,34 1´596,24 2,16 0,135

6 Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di
E.16.030.010 calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non infer ...
.a ateriali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Intonaco pronto premiscelato
SOMMANO mq 232,00 16,20 3´758,40 4,64 0,123

7 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva
E.21.010.005 carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di
.b rivestiment ... piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Con stucco sintetico
SOMMANO mq 232,00 9,49 2´201,68 2,32 0,105

8 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a
E.21.010.010 pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne,
.a comp ... o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Fissativo a base di resine acriliche
SOMMANO mq 900,00 2,52 2´268,00 0,00

9 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a
E.21.020.030 pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la  ... al
.b piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A

base di resine acriliche
SOMMANO mq 900,00 7,94 7´146,00 9,00 0,126

10 Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale
NP01 riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

SOMMANO mq 1´270,02 7,10 9´017,14 16,16 0,179

11 Sottostruttura in legno, per ancoraggio lastre di alluminio, poggiata direttamente su
NP02 soletta in cemento, realizzata con pannello "OSB" 3 spessore mm15

SOMMANO mq 1´270,02 34,29 43´548,99 94,50 0,217

12 Fornitura e posa in opera di copertura in doppia aggraffatura in alluminio preverniciato
NP03 SOMMANO mq 1´270,02 96,74 122´861,73 142,52 0,116

13 Fornitura e posa in opera faretto fisso incasso tradizionale,  per installazione nel
NP04 controsoffitto. Finitura in metallo colore bianco inclusa lampada e portalampada

dimensioni inc ... io medio 230Vac. Ghiera di adattamento per faretto da incasso fori
fino a 120 in metallo bianco e/o policarbonato bianco

SOMMANO cadauno 53,00 71,07 3´766,71 16,91 0,449

COMMITTENTE: Comune di Nocera Inferiore (Sa)

A   R I P O R T A R E 198´240,73 290,95
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14 Fornitura e posa in opera di faretto proiettore incasso orientabile rettangolare c.ca
NP05 240x145x135 potenza 28W 3000°K

SOMMANO cadauno 2,00 245,14 490,28 2,39 0,487

15 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi
NP06 telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s

... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza
di 50 m Superficie oltre i 5 m²

SOMMANO mq 66,00 38,02 2´509,32 4,42 0,176

16 Finestroni fissi realizzati con profilati estrusi di alluminio della serie “R 40”.
NP07 Verniciatura realizzata con polveri epossidiche termoindurenti in tinta marrone scuro

RAL 8017 pr ... ai. La sigillatura tra i telai ed il contesto edile adiacente, verrà eseguito
impiegando silicone strutturale o simili.

SOMMANO mq 24,00 398,78 9´570,72 11,68 0,122

17 Finestroni fissi realizzati con profilati estrusi di alluminio della serie “R 40”.
NP08 Verniciatura realizzata con polveri epossidiche termoindurenti in tinta marrone scuro

RAL 8017 pr ... ai. La sigillatura tra i telai ed il contesto edile adiacente, verrà eseguito
impiegando silicone strutturale o simili.

SOMMANO mq 42,00 456,37 19´167,54 23,96 0,125

18 Fornitura e posa in opera di scala a gabbia H 13 mt in alluminio
NP09 comprensivo di sbarramento chiudibile, uscita standard, giunzione per

elementi scala, anello protezione completo, a ... issaggi a
muro tramite console regolabili ed ogni onere ed accessorio
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte

SOMMANO m 13,00 263,23 3´421,99 4,28 0,125

19 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in
P.01.010.010. paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e posta in opera. Completa delle necessarie
d con ...  lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Rete

metallica zincata su tubi da ponteggio
SOMMANO mq 175,00 14,56 2´548,00 2´548,00 100,000

20 Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro
P.03.010.025. rapido, completo di rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con
a caratteristiche : la ... n inferiore a 450 x 180 cm, comleta di ancoraggi. Misurato per

metro di altezza effettiva Nolo per il 1° mese o frazione
SOMMANO m 20,00 9,35 187,00 187,00 100,000

21 Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro
P.03.010.025. rapido, completo di rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con
b caratteristiche : la ... nferiore a 450 x 180 cm, comleta di ancoraggi. Misurato per metro

di altezza effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°mese
SOMMANO m/30gg 40,00 3,65 146,00 146,00 100,000

22 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla
R.02.035.010 muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in
.a oper ... nto dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m

Rimozione di ringhiere, inferriate e simili
SOMMANO kg 787,00 0,69 543,03 0,00

23 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di
R.02.050.010 esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco
.a a vivo di muro

SOMMANO mq 232,00 5,07 1´176,24 2,32 0,197

24 Risamamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti
R.05.040.090 lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco,
.a spazzolatura man ... . e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti,

posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm
SOMMANO mq 240,00 117,13 28´111,20 36,00 0,128

25 Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate
S.01.20.20.a ad interasse non inferiore a 180 cm e altezza utile non inferiore a 100 cm, dotate di p ...

ro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Delimitazioni orizzontali o scale, nolo per il 1° mese o frazione

SOMMANO m 80,00 13,13 1´050,40 1´050,40 100,000

COMMITTENTE: Comune di Nocera Inferiore (Sa)

A   R I P O R T A R E 267´162,45 4´307,40
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26 Delimitazioni orizzontali o scale, nolo per ogni mese dopo il 1° mese
S.01.20.20.b SOMMANO m/30gg 160,00 1,02 163,20 163,20 100,000

27 Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in
S.01.20.30.a acciaio, per cinture di sicurezza, fornito e posto in opera, compresi ogni onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Piastra per superfici orizzontali con asta ed anello
SOMMANO cadauno 8,00 24,78 198,24 198,24 100,000

28 Piastra per strutture verticali ed anello
S.01.20.30.b SOMMANO cadauno 8,00 26,35 210,80 210,80 100,000

29 Sistema anticaduta di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed
S.01.20.40.b angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una

av ...  e cavo di diametro idoneo, moschettone automatico, freno di caduta con arresto
pari a 50/60 cm

Lunghezza del cavo 10 m
SOMMANO cad/30gg 6,00 10,47 62,82 62,82 100,000

30 Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza idonea da ancorare a piastre o
S.01.20.80.a punti fissi

Fune compreso ancoraggio
SOMMANO m/30gg 40,00 0,36 14,40 14,40 100,000

31 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti, con
S.01.30.10.i valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e

sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno

Da 6 kg, classe 21A 113BC
SOMMANO cadauno 3,00 57,97 173,91 173,91 100,000

32 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in
S.02.20.30.a lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente

siste ... a e comando di lavaggio ed espulsione a leva.
Montaggio e nolo per il 1° mese

Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
SOMMANO cad/30gg 1,00 95,48 95,48 95,48 100,000

33 Box bagno.
S.02.20.40.a Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in

esercizio.
Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

SOMMANO cad/30gg 2,00 61,37 122,74 122,74 100,000

34 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria:
S.02.20.90.a costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in

panne ... no semivetrato (esclusi gli arredi).
Montaggio e nolo per il 1° mese

dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
SOMMANO cad/30gg 3,00 394,21 1´182,63 1´182,63 100,000

35 Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE secondo le
S.03.10.10.c norme vigenti.

Imbracatura con cintura di posizionamento con attacco dorsale e
sternale

SOMMANO cad/30gg 6,00 8,62 51,72 51,72 100,000

36 Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola
S.04.10.10.d adesiva rifrangente grandangolare

Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m
SOMMANO cadauno 1,00 15,08 15,08 15,08 100,000

37 Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola
S.04.10.20.j adesiva rifrangente grandangolare.

COMMITTENTE: Comune di Nocera Inferiore (Sa)

A   R I P O R T A R E 269´453,47 6´598,42
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Sfondo bianco ed indicazione in giallo 500 x 500 mm visibilità 10m
SOMMANO cadauno 1,00 25,92 25,92 25,92 100,000

38 Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola
S.04.10.30.d adesiva rifrangente grandangolare.

Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m
SOMMANO cadauno 1,00 18,27 18,27 18,27 100,000

39 Cartelli per indicazioni antincendio, conformi alle norme vigenti, in lamiera di
S.04.10.40.e alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.

Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 22 m
SOMMANO cadauno 1,00 19,09 19,09 19,09 100,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 269´516,75 6´661,70 2,472

T O T A L E   euro 269´516,75 6´661,70 2,472
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 Copertura 205´641,74 292,02 0,142
  002 Opere da pittore 17´074,68 18,98 0,111
  003 Impianto Illuminazione 4´256,99 19,30 0,453
  004 Altre opere 4´704,15 5,24 0,111
  005 Lucernari 31´553,49 40,46 0,128
  006 Opere provvisionali 6´285,70 6´285,70 100,000

Totale CATEGORIE euro 269´516,75 6´661,70 2,472

     Data, 24/01/2019

Il Tecnico
Arch. Francesco Rotondale, Arch. Anna Di Marzo, Ing. Ugo Palmieri
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