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La ristrutturazione e I'adeguamento della Cappella Madre del Cimitero di Nocera Inferiore riguarda
interventi che si sono resi necessari in seguito a infiltrazioni di acqua piovana che da diverso tempo

si verificano all'interno dell'aula liturgica e che stanno danneggiando piu parti dell'edificio.

Prima di procedere alla descrizione degli interventi di ristrutturazione e adeguamento si ritiene
opportuno fare una breve descrizione della Cappella e delle problematiche riscontrate durante i
sopralluoghi effettuati grazie ai quali &€ stato possibile comprendere al meglio lo stato di fatto
dell'edificio, la sua conformazione e le modalita di intervento possibili. Come richiesto
dall'’Amministrazione, particolare attenzione é stata posta alla copertura.

Durante i sopralluoghi sono stati effettuati i rilievi grafici e fotografici di buona parte dell'immobile,
sono state poi eseguite ricerche presso gli uffici tecnici del Comune per verificare la

documentazione tecnica e grafica disponibile.

La struttura risalente agli anni '80 realizzata in cemento armato & costituita da pilastri assimilabili a
dei setti murari alcuni lineari altri curvi che formano all'interno dell'aula delle cappelle laterali e
contribuiscono alla forma circolare del prospetto frontale. | tamponamenti tra un setto e l'altro
sono stati realizzati con delle vetrate. La copertura € realizzata con due vele: quella esterna,
costituita da una soletta in calcestruzzo su cui sono state fissate le lastre di rame e quella interna
in muratura e ferro che funge da controsoffittatura dell'aula liturgica. Tra le due vele
un'intercapedine accessibile corre lungo tutto il perimetro della Chiesa. Al di sotto dell'aula

liturgica & presente un spazio ipogeo dedicato alle tombe.

Le principali problematiche per cui I'Amministrazione ha deciso di avviare dei lavori di
ristrutturazione sono dovute principalmente alle infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla
copertura: l'acqua infiltrandosi attraverso le lastre di rame, ha attraversato la soletta in cemento
fino a corrodere alcune parti delle lamiere grecate sottostanti. Inoltre I'acqua, arrivando fino alla
controsoffittatura interna, ha provocato diversi cortocircuiti all'impianto di illuminazione principale
dell'aula liturgica che era stato realizzato con faretti incassati nella controsoffittatura stessa. Anche
i due fari esterni incassati nella calcestruzzo, posizionati sul prospetto frontale per illuminare gli
ingressi principali, risultano danneggiati. Per sopperire alla mancanza dell'illuminazione originaria il
Comune ha provveduto a posizionare dei fari provvisori sulla muratura perimetrale sia all'interno
dellaula che all'esterno.

Con il ripetersi delle infiltrazioni si sono manifestate delle macchie d'acqua sulla parte bassa della
vela interna che hanno provocato in alcuni punti il distacco dell'intonaco. Oltre ai danni riscontrati
all'edificio, quando le piogge aumentano durante la stagione invernale, le infiltrazioni rendono

insalubre e a volte addirittura impraticabile la Cappella.



Da un'analisi piu approfondita della conformazione della copertura si € potuto appurare che la vela
superiore € costituita da una soletta in calcestruzzo armato in cui sono stati annegati dei listelli
metallici su cui poi sono state fissate le lastre di rame tramite molteplici rivetti; la soletta e stata
gettata su lamiere metalliche grecate. Il tutto & sostenuto da un sistema di travi in ferro visibile
all'interno dell'intercapedine tra le due vele.

La tipologia di lastre di rame utilizzate e il modo in cui esse sono state fissate alla soletta
sottostante presentano piu punti deboli rispetto all'acqua e al vento soprattutto in occasione di

piogge copiose.

Alla luce di quanto detto, si pud ritenere che I'immobile oggetto di intervento non versa in uno
stato di particolare degrado, ma presenta una particolare criticita relativa all'impermeabilizzazione
della vela di copertura dovuta al cattivo stato e alle caratteristiche costruttive della vela stessa.
Tale criticita, con molta probabilita, dipende dal modo in cui essa € stata realizzata: le lastre di
rame rivettate presentano molti punti di giunzione tutti soggetti ad usura e quindi a probabili
infiltrazioni. Inoltre & evidente la difficolta di manutenzione dovuta alle dimensioni e alla forma
della copertura.

Si ritiene dunque necessario intervenire in modo coerente e definitivo su tutta la superficie con
sistemi che non richiedano manutenzione e non con interventi parziali che potrebbero risultare

meno onerosi oggi, ma insufficienti successivamente, cosi come gia verificatosi in passato.

Gli interventi proposti nel progetto sono quindi i seguenti: rifacimento ex-novo di tutto il manto di
copertura del tetto della Cappella con conseguente impermeabilizzazione dello stesso; risanamento
e ripristino del calcestruzzo della vela superiore nei punti in cui esso appare piu danneggiato sia
per la parte estradossale che per quella intradossale, per quest'ultima si dovra provvedere anche
alla sistemazione delle lamiere maggiormente corrose; sostituzione dei lucernai; sistemazione della
scala a gabbia esterna che consente I'accesso al lucernaio in sommita; ripristino dell'intradosso
della fascia bassa della vela interna previa spicconatura e rifacimento dell'intonaco nelle parti piu
ammalorate; tinteggiatura di tutto lintradosso della vela interna; ripristino dell'impianto di
illuminazione originale all'interno e all'esterno dell'aula realizzato con faretti incassati nella vela

interna e con due fari incassati nel setto murario in calcestruzzo tra i due ingressi principali.

Si propone quindi all’Amministrazione Comunale una soluzione progettuale che preveda la
sostituzione di tutta la copertura in rame (che potra essere rivenduta a valore di mercato) con un
nuovo rivestimento in alluminio preverniciato realizzato con il sistema della doppia aggraffatura. Il
sistema proposto risulta essere particolarmente coerente con la struttura di copertura in quanto

non necessita di particolare manutenzione che per la forma e la dimensione della vela risulterebbe



complessa a farsi. Inoltre non compromette la qualita architettonica della Cappella che potrebbe

invece essere minata da interventi parziali.

DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI COPERTURA IN DOPPIA AGGRAFFATURA PER LA REALIZZAZIONE
DEL NUOVO MANTO DI COPERTURA

Fornitura e posa in opera di manto di copertura realizzato in nastro metallico in alluminio. Il
sistema € costituito da nastri preverniciati in alluminio la cui durezza e verniciatura sono state
progettate specificatamente per |'applicazione con le tecniche del lattoniere. Il prodotto risulta
ideale per le piu disparate tecniche di aggraffatura e combinabile con materiali quali legno, vetro o
acciaio. Viene utilizzato per creare coperture a prova di pioggia, tetti e facciate retroventilate e
non, con o senza isolamento, ma anche complesse soluzioni architettoniche. Il sistema ¢
disponibile in molte tonalita e con molteplici finiture superficiali: colori Uni e metallizzati, ma anche
tonalita a imitazione del rame, dello zinco e del titanio.

La tecnica di posa dovra essere conforme alla tecnica della doppia aggraffatura, ottenibile previa
profilatura a macchina dei laminati e sigillatura degli stessi sulla copertura eseguita con macchina
aggraffatrice automatica o manuale. Il fissaggio dei nastri avverra tramite speciali graffette in
acciaio inox fissate meccanicamente tramite viti o chiodi in acciaio inox. Il quantitativo di fissaggi
dovra rispondere alle normative e comunque dovra essere sufficiente a sopperire a spinte o forze
di trazione dovute dai venti.

Il canale di raccolta e smaltimento acque piovane sara integrato all'interno della nuovo manto di
copertura pertanto sara anch'esso in alluminio e dello stesso colore della copertura. Anche la
fornitura e la posa in opera di lattonerie standard per la formazione di scossaline, cappellotti,
gocciolatoi, compresi accessori di fissaggio (escluse eventuali staffe di supporto) saranno realizzate
in alluminio. | pezzi saranno uniti mediante rivettatura e sigillatura e/o con gancio semplice con
fissaggi indiretti e scorrevoli. Nella zona della grondaia, del colmo e altre zone di raccordo si deve
fare attenzione ad eseguire la struttura tenendo conto della dilatazione; le lastre devono essere
profilate esclusivamente con profilatrici meccaniche dopo la riduzione della misura naturale, le
lastre profilate nel sistema di aggraffatura ad angolo devono essere aggraffate doppie; tracciatura
simmetrica delle lastre e delle aggraffature tenendo conto delle costruzioni aggiunte.

Data la presenza di un'intercapedine tra le due vele, si & valutato di installare il nuovo manto di
copertura su una sottostruttura realizzata con pannelli OSB 3 mm 15 posati direttamente sulla
soletta in calcestruzzo. Nel caso in cui in fase di esecuzione si rendesse necessaria una ventilazione
ulteriore della struttura i suddetti pannelli potranno essere posizionati su distanziatori (travetti in
legno o altro), precedentemente fissati ai listelli metallici, gia presenti nella soletta in calcestruzzo,

con viti autofilettanti in acciaio per legno a testa svasata piana d'opportune dimensioni.



Si dovra provvedere poi al raccordo della copertura ai lucernai con converse perimetrali al corpo
emergente e con sigillature. La lavorazione rivestira per intero il telaio del serramento a colore

della copertura.

particolare del sistema della doppia aggraffatura

particolare del sistema della doppia aggraffatura con listello di ventilazione

Avendo appurato che le infiltrazioni avvengono anche in alcuni punti dei lucernai si & prevista la
sostituzione degli stessi con profilati estrusi di alluminio verniciati con polveri epossidiche
termoindurenti in tinta in linea con il nuovo manto di copertura previo fosfatazione dei profili. La
vetratura sara realizzata con pannelli in policarbonato trasparente con protezione U.V. con
guarnizioni perimetrali in EPDM che garantiscono un eccellente tenuta. Il collegamento dei

serramenti con la muratura, sara effettuato con tasselli a vite di acciaio zincato o con viti



autofilettanti per il fissaggio a controtelai. La sigillatura tra i telai ed il contesto edile adiacente,
verra eseguito impiegando silicone strutturale o simile.

Si ritiene che questo sistema sia adatto a risolvere le problematiche su cui piu volte si € gia
intervenuto senza pero giungere a soluzione definitiva.

Si ritiene che tale intervento debba interessare l'intera superficie della copertura perché
I'intervento parziale indicato sul Progetto Preliminare e cioe la rimozione e il riposizionamento solo
di alcune lastre in rame previa impermeabilizzazione della soletta sottostante e la sostituzione delle
lamiere grecate corrose, non garantisce il non ripetersi delle infiltrazioni che potrebbero sempre
verificarsi in altri punti della copertura e nei punti di attacco tra la parte nuova e quella vecchia.
Per procedere agli interventi suddetti sara realizzata una recinzione che consenta la
movimentazione di cantiere senza compromettere la normale attivita del luogo. E' prevista una
recinzione che parte dall'ingresso carrabile del cimitero, posto alle spalle dell'ingresso principale, e
arriva fino alla Cappella in modo da permettere le manovre di lavoro necessarie lungo tutto il
perimetro dell'edificio.

Per il ripristino dell'impianto di illuminazione originario si € prevista la sostituzione dei corpi
illuminanti con apparecchi che montino lampade Led a risparmio energetico e consentano di
separare le diverse parti che lo compongono al fine di consentirne lo smaltimento completo a fine
vita. Le schede tecniche delle lampade dovranno dimostrare il soddisfacimento del criterio nel

rispetto dei CAM (criteri ambientali minimi)

A tal proposito si specifica che, allo scopo di ridurre I'impatto ambientale sulle risorse naturali, di
aumentare I'uso di materiali riciclati aumentando cosi il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo
ai rifiuti da demolizione e costruzione fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di
guanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, in fase di approvvigionamento,
I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza a tali criteri producendo per ogni materiale e/o
tipologia di lavorazione la documentazione necessaria per la verifica di ogni criterio. Tale
documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori.
Nel caso di ristrutturazioni si intende I'applicazione ai nuovi materiali che vengono usati per

I'intervento o che vanno a sostituire materiali gia esistenti nella costruzione.

Si allega:
Quadro economico

Documentazione fotografica



QUADRO ECONOMICO

A - Lavori
Importo Lavori a misura € 263.231,05
Oneri di sicurezza € 6.285,70
TOTALE €269.516,75
CATEGORIE LAVORI
COPERTURA €205.641,74
LUCERNARI € 31.553,49
OPERE DA PITTORE € 17.074,68
IMPIANTO ILLUMINAZIONE € 4.256,99
ALTRE OPERE € 4.704,15
OPERE PROVVISONALI (oneri sicurezza) € 6.285,70
1) Lavori a misura € 263.231,05
2) Lavori a corpo €-
3) Lavori in economia €-
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA €263.231,05
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 6.285,70

\ Totale lavori da appaltare (1+2+3+4) € 269.516,75

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

I.V.A. sui lavori (10 % di A) €26.951,68
Imprevisti, competenze, eventuali maggiorazioni

per particolare conformazione della copertura, ecc. (5% di A) € 13.475,84
Spese tecniche in fase di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di €6.258,00
progettazione

Contributo CNPAIALP 4% e I.V.A. 22% su spese tecniche in fase di €1.682,15
progettazione

Spese tecniche in fase di esecuzione, direzione lavori, coordinamento €22.412,54
sicurezza in fase di esecuzione

Contributo CNPAIALP 4% e I.V.A. 22% su spese tecniche in fase di esecuzione €6.024,49
Spese pubblicita gara e Anac €2.000,00

Art. 113 D. Igs. 50/2016 2% sui lavori €5.390,34
Totale somme a disposizione € 84.195,04
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B) € 353.711,79
a detrarre vendita rame rimosso dalla copertura: peso stimato kg 6.786,80 € 16.967,00
importo offerto per rame della copertura luglio 2018 2,5 euro/kg

TOTALE € 336.744,79
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